

INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO

1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BOffice. O Documento deve ser salvo **SOMENTE** em extensão habilitada para macros (.xls ou .xlsm). Se o documento for salvo na extensão .xlsx, o arquivo será **INUTILIZADO**.

2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.

2.1 Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas -> Macro -> Segurança -> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" -> Clique em OK -> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.
2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo -> Opções -> Central de Confabilidade -> Configurações da Central de Confabilidade -> Configurações de Macro -> Habilitar todas as Macros -> Clique em OK -> Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.

3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.

4. Ordem de Preenchimento

4.1. Fase de Análise

4.1.1. Primeiramente, preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:

Nº OPERAÇÃO 1054461-71/2018	Nº SICOMV 868583	GESTOR MUNICÍPIOS	PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	AÇÃO / MODALIDADE MELHORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE VIAS URBANAS	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO	MUNICÍPIO / UF RIO LARGO/AL	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA DAS CANAS	VALORES CONTRATADOS (R\$)		
OBJETO OBRA DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DAS SEGUINTEZ ÁREAS: RUA TIRADENTES.	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS CANAS	REPASSE 9.212.175,63	CONTRAPARTIDA 0,00	INVESTIMENTO 9.212.175,63	

4.1.2. Digite abaixo os valores mínimos de Contrapartida exigidos pelo Programa.

% MÍNIMO	VALOR ABSOLUTO (R\$)
0,00%	0,00

4.1.3. Clique no botão "Preencher QCI" abaixo.

4.1.4. Preencha os Campos das Metas na Aba QCI - Quadro de Composição de Investimento.

4.1.5. Preencha os Campos das Parcelas de Desembolso na Aba Crono - CFF-CT - Cronograma Físico-Financeiro do Contrato.

4.2. Fase de Licitação

4.2.1. Atualize os Dados do QCI e Cronograma Físico-Financeiro.

4.3. Fase de Solicitação de Recursos

4.3.1. Preencha os Dados da Medição na Aba RRE - Relatório Resumo do Empreendimento.

4.3.2. Preencha os Campos na Aba Ofício, para o Ofício de Solicitação de Recursos e Relação de Fornecedoros.

Nº OPERAÇÃO 1054461-71/2018	Nº SICONV 868563	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	AÇÃO / MODALIDADE MELHORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE VIAS URBANAS	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO			MUNICÍPIO / UF RIO LARGO/AL	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA DAS CANAS	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO OBRA DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DAS SEGUINTEZ ÁREAS: RUA				APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS CANAS	REPASSE 9.212.175,63
				CONTRAPARTIDA 0,00	INVESTIMENTO 9.212.175,63

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) 1.211.300,81	Contrapartida (R\$) -
---------------------	-------------------------------	--------------------------

Etapa	Meta / Sub-Meta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
TOTAL									(100,00%) 8.000.874,82	(0,00%) -	(0,00%) -	(100,00%) 8.000.874,82
1	Meta	1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		m²	Adm. Direta	243.362,00	-	-	243.362,00
1	Meta	2.	Pavimentação	Pavimentação de vias	SERVIÇOS PRELIMINARES		m²	Adm. Direta	148.304,07	-	-	148.304,07
1	Meta	3.	Pavimentação	Pavimentação de vias	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		m²	Adm. Direta	131.213,24	-	-	131.213,24
1	Meta	4.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO		m²	Adm. Direta	4.117.066,80	-	-	4.117.066,80
1	Meta	5.	Drenagem	Obras de microdrenagem	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		m	Adm. Direta	3.256.092,35	-	-	3.256.092,35
1	Meta	6.	Pavimentação	Sinalização	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		m²	Adm. Direta	104.836,36	-	-	104.836,36
1		7.						Adm. Direta	-	-	-	-

TOTAL - ETAPA	1	8.000.874,82	-	-	8.000.874,82
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-

Representante Tomador / Agente Promotor
 Nome: GILBERTO GOLÇALVES DA SILVA
 Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Local: RIO LARGO, ALAGOAS
 Data: 19 de fevereiro de 2019